



تونس في 11 فيفري 2021

جامعة تونس

الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

النتائج النهائية لتقييم العروض المالية والفنية

المتعلق بطلب العروض عدد 2019/3

اقتناء معدّات علمية لفائدة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

المبلغ الجملي للصفحة	المبلغ الجملي لكل قسط	الأقساط المتحصّل عليها ضمن الصفحة	صاحب الصفحة
107.870,000	29.800,000	القسط عدد 22	Advance Tech
	30.400,000	القسط عدد 23	
	47.670,000	القسط عدد 24	
1654.424,000	66.965,000	القسط عدد 17	Maison des sciences
	68.180,000	القسط عدد 18	
	1082.519,000	القسط عدد 20	
	231.770,000	القسط عدد 21	
	111.206,000	القسط عدد 26	
	93.784,000	القسط عدد 27	
9.189,680	9.189,680	القسط عدد 19	Sol. Did. Et Péd.
208.450,000	106.450,000	القسط عدد 10	Techno Concept
	102.000,000	القسط عدد 12	
15.409,184	15.409,184	القسط عدد 3	ICT Systems
1995.342,864	المجموع العام للصفحة دون احتساب المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة		

آجال تنفيذ الصفقة : مائة وعشرون (120) يوما.

رئيس جامعة تونس
سيد جديدهم
الحبيب سيدهم

